



GEMEINDE MOOSACH

BEKANNTMACHUNG

Ausschreibung Neubau Haus für Kinder

1. Objektplanung Gebäude und Innenräume

Angaben zum Verfahren

Bauherr	Gemeinde Moosach
Projekt	Neubau Haus für Kinder
Leistung	Objektplanung Gebäude und Innenräume
Leistungsphasen	Leistungsphasen 3-9 gemäß §§ 33 ff. HOAI
Verfahrensart	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 119 Abs. 5 GWB i. V. m. §§ 14 Abs. 3 N. 3, 17 Abs. 1 VgV, 74 VgV
Link E-	https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av17f36d
Vergabepattform	
Ansprechpartner	HITZLER INGENIEURE Vergabemanagement Herr Dipl.-Bauingenieur (FH) Tobias Baumgartner

Angaben zum Verfahrensablauf

	<i>Datum / Information</i>
Absendung der Auftragsbekanntmachung	18. März 2022
Bekanntmachungsnummer	2022/S 058-152540
Schlussstermin Teilnahmeantrag	20. April 2022, 12:00 Uhr
Schlussstermin Erstanteget (voraussichtlich)	08. Juni 2022, 12:00 Uhr
Präsentationstermin (voraussichtlich)	voraussichtlich KW 24-25 2022

2. Tragwerksplanung

Angaben zum Verfahren

Bauherr	Gemeinde Moosach
Projekt	Neubau Haus für Kinder
Leistung	Tragwerksplanung
Leistungsphasen	Leistungsphasen 1-6
Verfahrensart	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 119 Abs. 5 GWB i. V. m. §§ 14 Abs. 3 N. 3, 17 Abs. 1 VgV, 74 VgV
Link E-	https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av17f36e
Vergabepattform	
Ansprechpartner	HITZLER INGENIEURE Vergabemanagement Herr Dipl.-Bauingenieur (FH) Tobias Baumgartner

Angaben zum Verfahrensablauf

	<i>Datum / Information</i>
Absendung der Auftragsbekanntmachung	18. März 2022
Bekanntmachungsnummer	2022/S 058-152542
Schlussstermin Teilnahmeantrag	20. April 2022, 12:00 Uhr
Schlussstermin Erstangebot (voraussichtlich)	08. Juni 2022, 12:00 Uhr
Präsentationstermin (voraussichtlich)	voraussichtlich KW 24-25 2022

3. Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8

Angaben zum Verfahren

Bauherr	Gemeinde Moosach
Projekt	Neubau Haus für Kinder
Leistung	Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8
Leistungsphasen	Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI
Verfahrensart	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 119 Abs. 5 GWB i. V. m. §§ 14 Abs. 3 N. 3, 17 Abs. 1 VgV, 74 VgV
Link E-	https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av17f36f
Vergabepattform	
Ansprechpartner	HITZLER INGENIEURE Vergabemanagement Herr Dipl.-Bauingenieur (FH) Tobias Baumgartner

Angaben zum Verfahrensablauf

	<i>Datum / Information</i>
Absendung der Auftragsbekanntmachung	18. März 2022
Bekanntmachungsnummer	2022/S 058-152543
Schlussstermin Teilnahmeantrag	20. April 2022, 12:00 Uhr
Schlussstermin Erstangebot (voraussichtlich)	08. Juni 2022, 12:00 Uhr
Präsentationstermin (voraussichtlich)	voraussichtlich KW 24-25 2022

4. Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 4, 5 und 6

Angaben zum Verfahren

Bauherr	Gemeinde Moosach
Projekt	Neubau Haus für Kinder
Leistung	Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 4, 5 und 6
Leistungsphasen	Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI
Verfahrensart	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 119 Abs. 5 GWB i. V. m. §§ 14 Abs. 3 N. 3, 17 Abs. 1 VgV, 74 VgV
Link E-	https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av17f370
Vergabepattform	
Ansprechpartner	HITZLER INGENIEURE Vergabemanagement Herr Dipl.-Bauingenieur (FH) Tobias Baumgartner

Angaben zum Verfahrensablauf

	<i>Datum / Information</i>
Absendung der Auftragsbekanntmachung	18. März 2022
Bekanntmachungsnummer	2022/S 058-152545
Schlusstermin Teilnahmeantrag	20. April 2022, 12:00 Uhr
Schlusstermin Erstanteangebot (voraussichtlich)	08. Juni 2022, 12:00 Uhr
Präsentationstermin (voraussichtlich)	voraussichtlich KW 24-25 2022

Moosach, den 31. März 2022

GEMEINDE MOOSACH

Michael Eisenschmid

1. Bürgermeister